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总 说 明 书

一、概述

通许县城关镇 C013东水沃至后马堂改建工程,工程起点位于东水沃村，起点桩号为

K0+000，沿正北方向行驶 798米后到达终点，终点桩号为 K0+798，改建路线全长 0.798

公里。

由于道路养护不足，近年来沿线居民生活条件的提高，过往交通流量不断增加，使

得现有道路长期处于超负荷使用状态。路面现状较差，存在交通安全隐患。随着当地经

济的快速发展，现有道路已经无法满足功能方面的需要，亟需进行改建。

本项目建成后，对于支撑经济发展，优化运输布局和服务，提高生产要素使用效率、

推动产业结构升级和空间布局优化；推动社会进步，改善人民生活质量，推动城镇化进

程，促进区域经济协调发展；改善公共服务，增强运输可靠性和安全性，增强政府应对

突发事件和提供公共服务的能力；服务可持续发展，改善运输效率和效益，促进综合运

输体系发展，降低能源消耗，加强环境保护等方面均有积极意义。

1.1 任务依据

《通许县城关镇 C013东水沃至后马堂改建工程勘察设计合同书》及中标通知书；

建设单位和地方政府、项目相关单位等的有关文件、会议纪要、协议等；

国家现行的有关标准、规范、规程、规定等。

1.2 测设经过

接到设计任务后，我单位组织设计人员学习、讨论、研究设计方案，并与通许县交

通运输局进行充分沟通，共同协商制定设计方案，作好技术工作，制定测量大纲。2018

年 6月初进行了详细的外业勘察工作。

设计工作于 2018年 6月中旬开始，2017年 6月底完成设计文件编辑工作。

1.3 技术标准

根据本项目在路网中的地位、功能、远景交通量以及沿线地形、地物等情况，结合

相关部门的意见，路线全线采用公路四级公路技术标准，设计速度 20km/h。

1、路基标准横断面： 0.5米(土路肩)+4.5米(行车道)+0.5米(土路肩)，路基宽度

5.5米，路面宽度为 4.5米；

2、桥梁涵洞：根据外业调查本项目无桥梁涵洞。项目所在区域地震动峰值加速度系

数为 0.05，对应的地震基本烈度为 VI度。

3、路面结构：路面采用水泥混凝土结构，路面设计标准轴载采用 BZZ-100，设计使

用年限为 10年。

1.4 设计采用的主要标准、规范

•《公路自然区划标准》(JTJ 003-86)

•《公路项目安全性评价规范》(JTG B05—2015)

•《公路环境保护设计规范》(JTG B04-2010)

•《道路工程制图标准》(GB 50162-92)

•《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)

•《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)

•《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

•《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)

•《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)

•《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG F30-2014)

•《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)

•《公路桥涵抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)

•《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)

•《公路勘测细则》(JTG/T C10-2007)

•《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)

•《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(交公路发〔2007〕358号)

•《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》

•《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06-2007)

•《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)

• 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03-2007)

• 《河南省“十三五”农村公路建设标准指导意见》

• 国家现行的其它有关标准、规范、规程、规定等
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二、建设条件

2.1 自然条件

2.1.1 地形、地貌

工程所在地区境历受黄河泛滥冲积的影响，成为自孟津向东黄河南泛冲积而成的肥

沃的黄淮冲积扇平原的一部分。地势西高东低，北高南低，由西北向东南微倾斜。地面

高程在 57.6至 66.5米之间，相对高差 10米左右。坡度较小，一般为 1/1000至 1/5000。

2.1.2 地质

工程所在区域地质构造属中朝准地台华北坳陷南部隆起，处于中国巨型秦岭-昆仑纬

向构造体系与新华夏第二沉降带、华北坳陷复合交接部位。沉积层为厚 1000至 5000米

的湖相红色岩系(第三系)和河流冲积、洪积相(第四系)地层。地质构造形迹大多隐伏在

巨厚的沉积层下，地表形迹不明显，地质构造较为单一。

2.1.3 地震

根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)、《建筑抗震设计规范》(GB50011～

2001)，项目所在区域地震峰值加速度为 0.05g，对应的基本烈度为 VI度区，依据《公路

桥涵抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)有关规定，对构造物上部结构和基础采取必须

的抗震设计。

2.2 原有公路等级、标准、使用状况及存在的问题

原有公路为通许县农村公路网中的一条重要的交通要道，等级为四级公路，设计时

速为 20km/h。老路为水泥路，路面宽 3米，路基宽 4米。本条道路的路况已严重影响交

通运输和沿线居民出行。

三、工程设计

3.1 总体设计

3.1.1 路线总体走向及主要控制点

通许县城关镇 C013东水沃至后马堂改建工程,工程起点位于东水沃村，起点桩号为

K0+000，沿正北方向行驶 798米后到达终点，终点桩号为 K0+798，改建路线全长 0.798

公里。

路线主要控制点：起点、村庄、终点。

路线走向：呈南北走向。

3.1.2 工程规模

项目采用公路四级公路技术标准，设计速度 20km/h，路基宽 5.5米，路面宽 4.5米，

建设里程 0.798公里，水泥混凝土路面 3591m
2
，平面交叉共计 9处。

3.2 路线

3.2.1 平、纵面设计原则

项目所在地区为平原微丘区。本项目平、纵面设计原则如下：

1、符合交通部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)和《公路路线设计规范》(JTG

D20-2017)的要求。在避让沿线村镇居民点、满足平面交叉的前提下，尽可能采用较高的

技术指标。路线走向应顺适直捷，以缩短建设里程和减少运营成本。并保证线形指标的

均衡与连续，以提高道路的通行能力和服务水平。

2、本次设计中，路线平面线位将实测原有道路资料作为参考，结合沿线地形、地物、

水文、地质等情况，以及地方规划、水利设施、环境保护等诸多因素为平面控制进行平

面线位设计。

3、根据路面散点的平面、高程资料为控制，对纵面进行设计。

4、路线设计力求做到平面顺适，纵面均衡，使平、纵组合协调，保证路线的连续性，

满足车辆行驶安全及驾驶员视野和心理反应的要求，并充分注意路线与自然景观的协调，

减少对生态环境的破坏。

5、在不过多增加工程造价的前提下，尽量采用较高的技术指标。

6、注意珍惜土地资源，减少拆迁数量。

3.2.2 平面设计

在设计中按照县乡道路标准要求进行设计。本项目所经地区地势较为平坦，根据地

形地势划分为平原区，因此平面设计综合考虑了地质条件、现有道路及环境保护要求等

因素，以路线起点、沿途平交口、终点为控制点，尽量少占地、少拆迁，灵活运用直线、

圆曲线等线形要素，在项目起点与老路中线衔接顺直，终点与衔接路段中线一致，总体

沿老路中线定线。

3.2.3 纵断面设计

纵断面设计本着充分考虑平面、横断面的结合。满足路线设计规范要求，纵断面拉

坡以水泥路面 18cm作为控制，同时对原路面部分纵坡不满足规范要求的地方，本次设计

进行调整使之满足规范，对起、终点均采用新建路面结构层，进行纵断面线型设计。
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3.2.4 路线施工注意事项

1、本次平面坐标系采用假定坐标，中央子午线 114度；高程系采用假定高程。

2、施工放样必须采用设计文件提供的导线点、水准点成果资料，施工前必须对导线

点、水准点进行复核联测。中桩放样应采用全站仪逐桩放样、有条件时也可采用 GPS全

球定位系统放样，放样中应注意前后放样站点之间的检核。

3、施工时，如沿线水准点需加密、迁移或重新恢复时，应按照交通部颁《公路勘测

规范》(JTG C10-2007)的要求办理。

4、用地范围内的树木、灌木等均应在施工前砍伐或移植处理，并将路基范围内的树

根全部清除并将坑穴填平夯实，取土场范围内的耕植土及树根应全部清除。

5、对路线两侧架空的电力、电讯线路进一步核实，并就施工方案等尽早与相关主管

部门及时联系进行妥善解决，避免误毁对其造成不应有的损失。

3.3 安全设施

结合公路等级标准、车辆构成、运行速度、服务对象等因素，本项目为村道，等级

较低，安全设施由业主另行上报，本次不再进行设计。

3.4 路基、路面

3.4.1 路基横断面布置

1、路基横断面

本项目采用公路四级技术标准，设计速度 20km/h。路基标准横断面为：0.5米(土路

肩)+4.5米(行车道)+0.5米(土路肩)，路基总宽 5.5米。

2、路拱横坡及设计标高位置

一般路段行车道横坡为 1.5%，土路肩横坡为 3.0%，设计标高位于路线设计中心线处。

3、路基边坡

本项目路基填方高度及挖方深度均不大，因此，路基填方边坡按 1：1.5，挖方边坡

按 1：1。因放坡产生的部分用地由业主与当地协商解决。

3.4.2 路基加宽及超高

依据《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)，规定圆曲线半径小于或等于 250m时，

应在圆曲线内侧进行路基、路面加宽设置。根据本项目四级公路，设计速度 20km/h的技

术指标，加宽采用规范中第 1类加宽值（单车道公路路面加宽值应为规定值的一半），

加宽过渡段设置在缓和曲线内，采用线性加宽方式。

为避免车辆行驶在较小半径上产生较大的离心力，从而防止车辆在行驶过程中发生

侧滑。现行的路线设计规范规定设计速度为 20km/h不设超高圆曲线最小半径为 150m。超

高方式为绕路线中心线旋转，超高过渡段设置缓和曲线内，采用线性超高方式。

3.4.3 一般路基设计

1、一般路基段清理 20cm厚的表层种植土和腐殖土，然后进行填前压实，压实度不

小于 90%，再按照正常路基填筑，其各层压实度应符合设计要求。

2、路基填土高度小于路面厚度时，应自设计标高向下超挖至路床顶面以下 20cm，经

检测确保基底压实度不小于 90%后，再进行回填压实，压实度满足技术要求。

3.4.4 路基加宽

路基加宽时，需将老路边坡进行清表后开挖成 1米宽台阶进行衔接处理，并对加宽

部分路基压实度在规范标准的基础上适当提高 1个百分点，以减少新老路基之间的不均

匀沉降。对于加宽部分和新建部分，进行 20cm路床掺灰处理。

3.4.5 路基压实标准

依据《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)和《河南省“十三五”农村公路建设标

准指导意见》，一般路段路槽底面以下不同深度的路基压实标准见下表。压实度系按《公

路土工试验规程》(JTG E40-2007)重型击实试验法求得的最大干密度的压实度。

路基压实度（重型压实标准）

路基部位
路床顶面以下

深度（m）

压实度（%）

三级公路、四级公路

上路床 0～0.3 ≥94

下路床 轻、中及重交通荷载等级 0.3～0.8 ≥94

上路堤 轻、中及重交通荷载等级 0.8～1.5 ≥93

下路堤 轻、中及重交通荷载等级 ＞1.5 ≥90

3.4.6 路基、路面排水

1、路面排水

全路段路面排水采用分散排水方式，路面的降水由路拱横坡及道路纵坡引流至路面

边缘。

2、路基排水

考虑到过村路段的排水，过村路段设置矩形砖砌边沟，在村庄出入口处设置盖板，
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考虑项目资金问题，经与业主沟通协商后，过村路段的排水设施由业主另行上报。

3.4.7 路面设计

根据近年来农村公路中沥青混凝土路面与水泥混凝土路面使用对比情况，结合省厅

发布的《农村公路建设标准指导意见》，本项目采用水泥混凝土路面。

结合本项目实际情况，无法直接获取交通量数据情况，路面主要行驶轻型农用运输

车辆及非机动车辆，因此，路面结构计算时采用轻等交通等级，对路面结构组合验算，

路面结构组合如下：

(1) 利用原水泥路面部分结构为：

面 层：18cm厚水泥混凝土面层

基 层：18cm厚原路面结构层

路面总厚度 36cm。

拼宽部分路面结构为：

面 层：18cm厚水泥混凝土面层

基 层：18cm厚贫混凝土拼宽

路面总厚度 36cm。

混凝土路面结构设计以面板层在设计基准期内，在行车荷载和温度梯度综合作用下，

不产生疲劳断裂为设计标准，相关结构参数见下表：

路面结构设计参数

序号 项目 基本参数 序号 项目
抗压回弹模量

（MPa）

七天无侧限

抗压强度

（MPa）

劈裂强度

（Mpa）

1 自然区划 Ⅱ5 6 混凝土面板 抗弯拉强度为 4.0MPa

2 路基土组 粉质土 7 石灰稳定土 550 ≥0.8 ≥0.25

3
设计标准轴

载
BZZ-100 8

4
设计使用年

限
10 9

5 交通等级 轻型 10 路床处理后，路床顶面回弹模量≥40MPa

说明：各结构层配合比由施工前强度实验确定。石灰稳定土中石灰预算掺量为 12%，

强度需达到材料的规范要求。

3.4.8 水泥混凝土路面接缝设计

本项目路面宽度为 4.5m，路面板块划分为 4.5×4.5m(长×宽)。横缝间距为 4.5m。

横向接缝应根据具体情况采用不同的接缝形式。每日施工结束或因临时原因中断施工时，

必须设置横向施工缝，其位置应选在缩缝或胀缝处。设在缩缝处的施工缝，应采用传力

杆的平缝形式；设在胀缝处的施工缝，其构造与胀缝相同。

3.4.9 路面结构层材料技术要求及级配组成

1、水泥混凝土面层材料技术要求

(1)水泥

水泥作为混凝土的胶结料，是混凝土成分中最重要的部分，为提高水泥混凝土路面

的使用性能，根据工程所在地的气候、公路等级及交通使用要求，宜采用 42.5级以上的

普通硅酸盐水泥，当低温天气施工或有快通要求的路段可采用 R型水泥。

各交通等级路面水泥各龄期的抗折强度、抗压强度

交通等级 中、轻交通

龄期(d) 3 28

抗压强度(MPa)，≥ 10 32.5

抗折强度(MPa)，≥ 3.0 6.5

各交通等级路面所使用水泥的化学成分和物理指标

水泥性能 中、轻交通路面

铝酸三钙 不宜＞9.0%

铁铝酸四钙 12%～20%

游离氧化钙 不得＞1.8%

氧化镁 不得＞6.0%

三氧化硫 不得＞4.0%

碱含量
怀疑有碱活性集料时，≤0.6％；

无碱活性集料时，≤1.0％

混合材种类
不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和粘土，

有抗盐冻要求时不得掺石灰、石粉

出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格

标准稠度需水量 不宜＞30%

烧失量 不得＞5.0%
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比表面积 宜在 300～450m²/kg

细度(80µm) 筛余量不得＞10%

初凝时间 不早于 0.75h

终凝时间 不迟于 10h

28d干缩率 不得＞0.10%

耐磨性 不得＞3.6kg/m²

(2)粗集料

混凝土混合料中的粗集料(＞4.75mm)宜选用基岩为岩浆岩或未风化的沉积岩的碎

石、碎卵石和卵石，要求质地坚硬、耐久、洁净，粗集料质量技术要求详见下表。

碎石、碎卵石和卵石技术指标

项目
技术要求

Ⅲ级

碎石压碎指标(%) ＜30

卵石压碎指标(%) ＜26

坚固性(按质量损失计%) ＜12

针片状颗粒含量(按质量计％) ＜20

含泥量(按质量计％) ＜2.0

泥块含量(按质量计％) ＜0.7

有机物含量(比色法) 合格

流化物及流酸盐(按 SO3质量计) ＜1.0

岩石抗压强度
岩浆岩不应小于 100MPa；变质岩不应小于 80MPa；

沉积岩不应小于 60MPa

表观密度 ≥2500kg/m³

松散堆积密度 ≥1350 kg/m³

空隙率 ≤47%

碱集料反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应

路面水泥混凝土混合料中的粗集料应具有严格的颗粒级配组成。施工时应根据现场

材料实际情况，按最大公称粒径的不同采用 2～4个粒级的集料进行掺配，并应符合下表

合成级配的要求。卵石最大公称粒径不宜大于 19.0mm；碎卵石最大公称粒径不宜大于

26.5mm；碎石最大公称粒径不应大于 31.5mm。

粗集料级配范围

类

型

粒径
方筛孔尺寸(mm)

2.36 4.75 9.5 16 19 26.5 31.5 37.5

级配 累计筛余(以质量计)(％)

合

成

级

配

4.75～16
95～

100

85～

100

40～

60
0～10

4.75～19
95～

100

85～

90

60～

75

30～

45
0～5 0

4.75～

26.5

95～

100

90～

100

70～

90

50～

70

25～

40
0～5 0

4.75～

31.5

95～

100

90～

100

75～

90

60～

75

40～

60

20～

35
0～5 0

粒

级

4.75～9.5
95～

100

80～

100
0～15 0

9.5～16
95～

100

80～

100
0～15 0

9.5～19
95～

100

85～

100

40～

60
0～15 0

16～26.5
95～

100

55～

70

25～

40
0～10 0

16～31.5
95～

100

85～

100

55～

70

25～

40
0～10 0

(3)细集料

混凝土混合料中的细集料(＜4.75mm)应采用坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或

混合砂。细集料质量技术要求详见下表。

细集料技术指标

项目
技术要求

Ⅲ级

机制砂单粒级最大压碎指标(%) ＜30

氯化物(氯离子质量计％) ＜0.06

坚固性(按质量损失计％) ＜10
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云母(按质量计％) ＜2.0

天然砂、机制砂含泥量

(按质量计％)
＜3.0

天然砂、机制砂泥块含量

(按质量计％)
＜1.0

机制砂 PH值＜1.4或合格石粉

含量(按质量计％)
＜7.0

机制砂 PH值≥1.4或不合格石粉

含量(按质量计％)
＜5.0

有机物含量(比色法) 合格

流化物级流酸盐(按 SO3质量计％) ＜0.5

轻物质(按质量计％) ＜1.0

机制砂母岩抗压强度
岩浆岩不应小于 100MPa；变质岩不应小于 80MPa；

沉积岩不应小于 60MPa。

表观密度 ＞2500kg/m³

松散堆积密度 ＞1400 kg/m³

空隙率 ＜45%

碱集料反应

经碱集料反应试验后，由砂配制的试件无裂缝、

酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀

率应小于 0.10％

路面水泥混凝土混合料中的细集料应具有一定的颗粒级配组成。当路面混凝土采用天然

砂时宜为中砂，也可使用细度模数在 2.0～3.5之间的砂。

细集料级配范围

砂分级

方筛孔尺寸(mm)

0.15 0.3 0.6 1.18 2.36 4.75

累计筛余(以质量计)(％)

粗砂 90～100 80～95 71～85 35～65 5～35 0～10

中砂 90～100 70～92 41～70 10～50 0～25 0～10

细砂 90～100 55～85 16～40 0～25 0～15 0～10

2、石灰稳定土基层

本项目路面基层采用石灰稳定土，利用在粉碎的土和原状松散的土中按设计配比掺

入石灰和水，按照路拌或场拌的技术要求拌和，并在最佳含水量下摊铺、压实及养生，

其抗压强度满足规范要求的路面结构层。

(1)材料要求

石灰，质量应符合公路路面基层施工技术规范中石灰技术指标Ⅲ以上的要求，宜采

用磨细的生石灰粉，并尽量缩短石灰的存放时间。石灰在野外堆放时间较长时，应覆盖

防潮。

土，宜选用塑性指数 12～18的粘性土，塑性指数偏大时，应加强粉碎，粉碎后土块

的最大尺寸不应大于 15mm，并与结合料进行充分拌和。对于硫酸盐含量超过 0.8%或腐殖

质含量超过 10%的土，对强度有显著影响，不宜直接采用。

(2)材料压实度

石灰稳定土基层石灰掺加剂量根据 7d(标准养护)无侧限抗压强度值 0.8Mpa确定，其

压实度不小于 95%。在石灰稳定土施工当中，应通过控制压实含水量、压实标准、加强初

期养护及在稳定土中掺入集料(砾石、碎石)等措施减少工后缩裂。

3.4.10 路床顶面验收标准

路床顶面及路面基层的检测除应进行现场高程、宽度、横坡度、平整度及压实度的

检查外，还应进行必要的弯沉检测。弯沉检测考虑一定保证率测量值的上波动界限应不

大于计算的要求弯沉值。计算土基及路面各结构层的检验弯沉值，检验时应考虑季节影

响系数。

由于设计采用的土基回弹模量计算值是针对最不利季节的，而施工中的检测弯沉值

往往是在非不利季节进行的，故需先将土基回弹模量的计算值(E0)调整到相当于非不利季

节的值(E0′), E0′=K1E0 (K1—季节影响系数，不同地区取值范围为 1.2～1.4，可根据

经验确定)

土基顶面的回弹弯沉值按照下列公式：L0=9308×(E0)
-0.938,土基及路面各结构层顶面

的检验弯沉值见下表。

土基及各结构层顶面的检验弯沉值

层位 材 料 名 称 检验弯沉值(1/100mm)

2 石灰稳定土 151

3 土基 232.9

3.4.10 路基、路面施工要求

1、路基施工方案及注意事项
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路堤基底为耕植土或腐殖土时，须清除表土并做填前压实处理，压实度不小于 90%。

位于路基范围内的树根、灌木根等必须挖除。路基清表土方应合理堆放，清表的腐殖土

可用于绿化的培植土方，不得随意弃置，造成水土流失。

路基填筑前，应对填料强度、含水量、最大干密度、最佳含水量等进行测定，压实

过程中应对填料的含水量严格控制，压实后检查填料的密实度是否符合设计要求。

路基填筑必须根据设计断面，分层填筑、分层摊铺压实，分层的最大松铺厚度不应

超过 30cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于 10cm。

路基在雨季施工时，应加强施工管理，务必做好临时排水和防护措施，做好原地面

临时排水设施，开挖路基两侧临时排水沟，并与永久排水沟设施相结合。排除的雨水，

不得流入农田、耕地，亦不得引起水沟淤积和路基冲刷。

施工过程中必须严格控制填筑速度，尽量做到匀速施工，避免赶工和忽快忽慢的现

象，从而确保原路面的稳定。

2、路面施工注意事项

施工中应严格按照现行的《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG F30-2014)、

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）等有关规程规范中所规定的施工工

艺及质量检查验收标注进行施工。

面层、基层施工时应加强现场的排水设施，以便降雨时地下水能及时排除，确保工

程质量。

面层、基层施工完毕应立即养生，养生期不得小于 7天。养生期间，除洒水车外，

应禁止一切车辆通行，施工车辆应从施工便道进出工点。

路面表面必须采用拉毛、拉槽、压槽或刻槽等方法筑做表面构造，在交工验收时构

造深度应满足下表要求：

公路等级 高速公路、一级公路 二、三、四级公路

一般路段 0.70～1.10 0.50～1.00

特殊路段 0.80～1.20 0.60～1.10

注：特殊路段—对于高速和一级公路系指立交、平交或变速车道等处，对于其他等级公路系指急

弯、陡坡、交叉口或集镇附近。

禁止在不利季节、不利时间进行路面施工，严禁在雨中施工和雨后立即施工。

为确保路面质量，施工单位应健全质量管理体系，严格工序管理，遵照有关规范、

规程，精心组织施工。应配置集料、试验、生产、运输、摊铺、碾压、检测等现代化成

套设备，并配备合格的试验、质检人员，以保证优质高效地进行施工。

3.5 桥涵

根据业主意见，本批次农村公路设计时桥涵处理原则为：如现状较好，满足使用要

求，则对其进行直接利用或改造利用，如病害较多，宽度不符合要求，则对其进行拆除

新建。

本项目无桥梁、无涵洞。

3.6 路线交叉

本项目路线交叉设计依据交通部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路

路线设计规范》(JTG D20-2017)要求，结合路线沿线的实际情况，综合考虑地形、地貌、

地质、水文、气候、筑路材料等因素，本着因地制宜，安全、经济、合理的原则进行设

计。

本项目与地方公路交叉 9处，均与村道交叉，交叉设计根据路线布设及实地的地形、

地物，采用加铺转角方式顺接原有道路。

四、筑路材料

4.1 水

凡是饮用水皆可使用，遇到可疑水源，应委托有关部门化验鉴定。

4.2 路基填土

项目沿线主要为粉质土，路用性能较好，在粒径组成满足施工规范要求的前提下，

将表层草皮、垃圾、腐殖质土清楚干净后可用于路基填土。

4.4 混凝土面板

水泥：混凝土路面中采用水泥要求基本同水泥土中要求，初凝时间放宽至 1.5h以上。

碎石：碎石选用原则为质地坚硬、耐久、洁净，公称最大粒径不大于 26.5mm，并符

合公路水泥混凝土路面施工规范中关于粗集料详细技术要求。

砂：砂应采用质地坚硬、耐久洁净的天然砂、机制砂均可，但严禁使用开封砂。砂

的细度模数不小于 2.5，其技术指标应符合公路水泥混凝土路面施工规范中关于细集料详

细技术指标要求的Ⅲ级及Ⅲ级以上砂。

钢筋：项目中共涉及两种钢筋，分别为光圆钢筋 HPB300，主要用于辅助钢筋；螺纹

钢筋 HRB400，主要用于构件受力钢筋。钢筋应符合 GB1499.1-2008和 GB1499.2-2007的
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规定，钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。

五、施工组织设计

5.1 施工组织方案

根据本项目的具体情况和建设条件，对主体工程实行招标选择专业对口，施工设备

好，资质信誉高，技术力量强、具有修建三四级公路施工经验的企业承担任务。在严格

质量监理下采用全面施工、平行作业，使建设标准、工程质量，施工期限以及工程投资

得以有效的控制，将有效的资金发挥最大的效益。

本路段采用一班制流水作业法组织施工，施工期限为 2018年 07月初至 09月底，总

工期 3个月。

工程施工前应制定合理的交通保通方案，在边通车边施工的路段，应摆放有效的交

通引导标志、警示灯及照明设施，保证安全通畅。

各项工程施工的安排与要求如下：

5.2 路基工程

路基施工前首先做好纵向排水与防护，避免路基被水流冲毁或淹没而造成不必要的

损失；

路基填方主要利用挖方填筑，挖方段的土方不能轻易废弃，必须根据路基土石方表

的调配情况作出取舍；

路基填方碾压应在在最佳含水量的情况下进行分层碾压，强度符合设计要求后方可

继续填筑；

施工应严格按照路基施工规范进行。

5.3 路面工程

路面工程应在路线主体工程的中后期进行，为便于质量的控制和检验，路面施工采

用现代化施工设备。路面施工按路面施工规范进行。

5.4 清理场地

主体工程完成后应及时进行修整，做好竣工验收前的准备工作。

六、施工有关注意事项

工程应严格按照设计图、设计说明及国家质量标准和有关施工规范进行施工。

开工前应准确按照给定的 GPS控制点、“直线、曲线及转角表”和“路基设计表”

等逐桩放线。对隐藏于地下的管线等设施，展开详细调查、核实，严禁毁坏地下管线、

设施，导致不应有的损失。

路基施工前应按照设计要求对填方路段原地表进行清理，本项目表层土多为种植土，

清表深度按 0.2米，如达不到清表目的，可加大清表深度，清表时应将表土集中堆放，

以备取土处复耕所用。

现有混凝土路面段加铺前，应对混凝土路面表层的松散碎屑、油迹、杂物等清除干

净。

水泥混凝土路面施工严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）

执行，砼路面施工完成后应在表面采用刻槽、压槽、拉槽等方法制作表面构造，表面构

造深度为 0.5-1.0mm；待面板强度达到设计强度的 25%-30%时按设计间距及时切缝，路面

开放交通前必须对其灌封处理，灌封材料采用热沥青。

桥涵施工按照《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011执行，并制定相应的安全

防护措施。

应重视桥涵台背回填材料的施工质量，按规范要求分层回填碾压，并严格控制其压

实度。

建设单位及施工单位应重视交通组织与管理工作，工程施工前应制定合理的交通保

通方案，在边通车边施工的路段，应摆放有效的交通引导标志、警示灯及照明设施，保

证安全通畅。

为保证工期与质量，对于工程施工中实地与设计不符处应及时通知业主与设计单位，

共同查勘后及时协商处理、变更。

说明中未尽事宜以相关施工规范为准。

七、与有关部门协商情况

1、本项目已列入通许县村道重点建设项目，相关部门对该项目非常重视，对该项目

的技术标准、主要控制点等重要问题多次莅临现场协调工程，最终达成一致意见。

2、项目优化线形位置多次听取当地政府及沿线村民的意见及建议，充分考虑项目建

成后对沿线村民生产生活的影响。

3、与道路交叉的电力、电讯、管道，在设计中已与相关单位进行了协商，并达成一
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致意见，施工中要特别注意地下隐蔽工程，发现问题及时与相关单位联系。
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序 号 指标名称 单  位 数  量 备  注 序 号 指标名称 单  位 数  量 备  注

一、基本指标 计价土方 m
3 1156

1 公路等级 级 四级 计价石方 m
3

2 设计速度 km/h 20 27 路面结构类型及数量

3 新增占地 亩 / 水泥混凝土路面 千平方米 3.591 

4 拆迁建筑物 m2 / 六、路线交叉

5 砍树挖根 棵 / 28 平面交叉 处 9

6 拆迁电力、电讯线杆 根 /

7 预算总金额 万元 详见预算

8 平均每公里造价 万元 详见预算

二、路线

9 路线设计长度 km 0.798

10 路线增长系数 1

11 平均每公里交点个数 个 2.5

12 平曲线最小半径 m 50

13 缓和曲线最小长度 m /

14 直线最大长度 m 502.125

15 平曲线占路线总长 % 6.6

16 最大纵坡 % 0.81

17 最小坡长 m 78

18 最大坡长 m 250

19 竖曲线最小长度 m 42.477

20 凸型竖曲线最小半径 m/处 3000/1

21 凹型竖曲线最小半径 m/处 6000/1

22 平均每公里纵坡变更次数 次 6.26

23 竖曲线占路线总长比例 % 30.14

三、路基、路面

24 路基宽度 m 5.5

25 路面宽度 m 4.5

26 土石方数量
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控 制 点 成 果 表
通许县城关镇C013东水沃至后马堂改建工程 第 1 页   共 1 页

点号 东坐标E(m) 北坐标N(m) 高程(m) 位置描述 点号 东坐标E(m) 北坐标N(m) 高程(m) 位置描述

K20 541572.1848 3814112.192 46.3355 位于项目C026起点向北45米处路东

K21 541777.8896 3814931.217 45.8916 位于项目C026起点向南50米处十字交叉路西

K22 541815.3358 3815021.524 46.1077 位于项目C025起点向北53米处路东
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清 除 路 肩 表 土 数 量 表
通许县城关镇C013东水沃至后马堂改建工程 第 1 页   共 1 页

序号 起迄桩号 位置
长度 平均宽度 清除厚度 清除工程数量 增加土方

备注
(m) (m) (m) (m3) (m3)

1 K0+000 ～ K0+798 798 2.00 0.20 319.2 95.76 

合      计 798 319.2 95.76

编制： 复核：  图号：S-15 总页次：



 翻 挖 碾 压 土 方 数 量 表
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序 号 起 迄 桩 号 位 置

长度 平均宽度 厚度  翻挖碾压土方

备  注

(m) (m) (m) (m3)

1 K0+000 ～ K0+798 798 2.00 0.20 319.2 

合   计 798 319.2

编制： 复核： 图号：S-16 总页次：
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起 讫 桩 号

挖  方  数  量  (天然立方米) 填 方 数 量  (压实立方米) 弃   方
(天然立方米)

计 价 方 总 数 量
(立方米) 总  运  量

(立方米·公里)
备  注总 数 量 土 石 总 数 量 本桩利用方 远运利用方 借    方

土 石 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 合计

K0+000 ～ K0+798 618 618 239 239 366 618 618 

小计 618 618 239 239 366 618 618 

清除表土 96 96 

合计 618 618 335 239 96 266 618 618 

注： 
1、挖方及废方为天然方，其余为压实方。
2、天然方与压实方换算系数松土为1.11，普通土为1.05
。  
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序号 起讫桩号
铺筑长度
（m）

铺筑宽度(m) 铺筑面积(1000m2) 钢筋（kg） 土 路 肩

备 注面层18cm
厚水泥混
凝土

基层拼宽
18cm厚C20
贫混凝土

面层18cm
厚水泥混
凝土

基层拼宽
18cm厚C20
贫混凝土

横缝 胀缝 接缝 桥头搭板 培路肩

光圆钢筋 光圆钢筋 螺纹钢筋 螺纹钢筋
厚度
(cm)

面积
(m2)

1 K0+000 ～ K0+798 798 4.50 2.00 3.59 1.60 87.00 386.40 2102.82 0.36 798.00 原水泥拼宽路段

合     计 798 3.59 87.00 386.40 798.00 

编制： 复核 图号：S-18 总页次：













平 面 交 叉 设 置 及 数 量 表
通许县城关镇C013东水沃至后马堂改建工程 第 1 页   共 1 页

序号 中心桩号
被交叉
公 路

交叉
形式

交叉
角度
(度)

被交道
路面类型

被交道
路面宽度

(m)

顺接
长度
(m)

路面结构及工程数量(m2)

备 注
面层18cm厚水泥混凝土 基层16cm厚石灰稳定土

1 K0+000  乡道 十型 85 沥青 7 18.52 20.05 仅计加铺转角工程量

2 K0+050 村道 十型 80 水泥 4 18.52 20.05 仅计加铺转角工程量

3 K0+120 村道 T型 90 水泥 4 18.52 20.05 仅计加铺转角工程量

4 K0+130 村道 T型 90 土路 4 15 78.52 84.55 

5 K0+230 村道 T型 90 土路 4 15 78.52 84.55 

6 K0+250 村道 十型 90 水泥 4 18.52 84.55 仅计加铺转角工程量

7 K0+370 村道 T型 90 水泥 4 18.52 20.05 仅计加铺转角工程量

8 K0+540 村道 T型 90 土路 4 15 78.52 20.05 

9 K0+700 村道 十型 90 土路 4 15 78.52 84.55 

合    计 406.68 438.45 
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工 程 概 略 进 度 图
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序号 工程名称 单位 数量

二 零 一 八年

 备 注 

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1 准备工作及材料运输 km 0.798

2 路基、路面工程 km 0.798

3 交叉工程 处 9

4 竣工验收 km 0.798

编制：   复核： 图号：S-22 总页次：
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